

入札（見積）結果調書

担当課 教育委員会教育部文化財課史跡整備係
工事(業務)名 令和5年度新原・奴山古墳群保存整備工事設計監理業務
履行場所 福津市 勝浦 地内
履行期間 契約の翌日から 令和6年3月22日 まで
入札年月日 令和5年5月22日
落札金額 ー 円
契約金額 ー 円
うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額
ー 円

入札結果（経過）

（ 1 / 1 ）

| 入札業者名 | 入札（見積）金額 | | | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 1回 | 2回 | 3回 | |
| (株)アーバンデザインコンサルタント | ¥3,500,000 | ¥3,200,000 | ¥2,800,000 | |
| (株)修復技術システム | ¥3,900,000 | ¥3,400,000 | ¥3,100,000 | |
| (株)環ヴィトーム 福岡設計室 | ¥4,850,000 | ¥3,450,000 | ¥3,180,000 | |
| (株)森緑地設計事務所 福岡事務所 | ¥4,200,000 | ¥3,490,000 | ¥3,190,000 | |
| (株)エスティ環境設計研究所 | ¥3,800,000 | ¥3,400,000 | ¥3,200,000 | |
| (株)緑景 九州事務所 | ¥5,000,000 | | | 辞退 |
| 摘要 3回の入札の結果、予定価格に達しなかったため不落。 | | | | |