入　札　結　果　調　書

担　当　課　　教育委員会教育部文化財課史跡整備係

工事（業務）名　　生家大塚古墳災害復旧工事

履 行 場 所　　福津市　生家　地内

履 行 期 間　　契約締結日の翌日 から 令和 9 年 3 月 20 日 まで

入 札 年 月 日　　中止（令和 8 年 10 月 29 日）

落 札 金 額　　円

契 約 金 額　　円

うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額　　円

入 札 結 果 （ 経 過 ）

入　札　業　者　名	入　札　金　額			備　考
	1　回	2　回	3　回	
（有）柴田工業				
（株）井手建設				辞退
（有）ウメダ				辞退
小野産業（株）				辞退
（株）古賀建設				辞退
（株）創優				辞退
（株）ハナダ建設				辞退
（株）松原組				辞退
（株）松本土木				辞退
（有）明永建設				辞退
摘要 入札参加業者が１者のみとなったため中止。 郵便入札により執行。				

福津市競争入札参加資格等に関する規程および福津市指名競争入札参加者選定規程に基づき、入札への参加者を指名した。