入　札　結　果　調　書

担　当　課　　都市整備部建設課維持管理係

工事（業務）名　　桜川河川災害復旧工事（3 工区）

履 行 場 所　　福津市　津丸　地内

履 行 期 間　　契約締結日の翌日 から 令和 9 年 3 月 11 日 まで

入 札 年 月 日　　中止（令和 8 年 10 月 29 日）

落 札 金 額　　円

契 約 金 額　　円

うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額　　円

入 札 結 果 （ 経 過 ）

入　札　業　者　名	入　札　金　額			備　考
	1　回	2　回	3　回	
（株）天野企画				辞退
（株）池田創建				辞退
小野産業（株）				辞退
（有）D．C．E．				辞退
（株）林田産業				辞退
ピース建設				辞退
（株）福津建設				辞退
（株）古山土木				辞退
摘要 指名業者が全者辞退したため中止。				

福津市競争入札参加資格等に関する規程および福津市指名競争入札参加者選定規程に基づき、入札への参加者を指名した。