

令和7年度 随意契約工事内容一覧表

(令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日 契約締結分)

- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条及び同施行令第7条第2項の規定に基づき、公表を行います
- 本市においては、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づく随意契約の限度額（建設工事：200万円）を超えて契約締結したものについても、併せて公表しています
- 建設工事以外について、随意契約の限度額を超えて随意契約を締結したものは、この一覧表とは別に公表を行います

随意契約工事内容表

(契約締結日：令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日)

※法令根拠欄は、地方自治法施行令第167条の2（又は地方公営企業法施行令第21条の13）
第1項中の該当号を掲載

工事担当部署	工事の名称			工事の場所	工事の種別		工事の概要	随契の理由
いきいき健康課 健康づくり係	福津市健康福祉総合センター浸水復旧工事			福津市 手光南2丁目 地内	建築一式工事		タイルカーペット及び0Aフロアの復旧	5号_緊急随契
	契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格	契約金額	契約の相手方	相手方所在地	災害に伴う応急工事
	令和7年9月18日	令和7年9月19日	令和7年11月7日	¥3,816,428	¥3,815,900	(株) 田畑建設	福津市西福間3-15-10	
工事担当部署	工事の名称			工事の場所	工事の種別		工事の概要	随契の理由
農林水産課 農業政策係	令和7年度農地災害復旧工事（津屋崎地区その1）			福津市 奴山 地内	土木一式工事		L=9m、A=0.27ha ブロック積工、畦畔工	5号_緊急随契
	契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格	契約金額	契約の相手方	相手方所在地	災害に伴う応急工事
	令和8年2月19日	令和8年2月20日	令和8年7月31日	¥2,046,000	¥2,035,000	(株) 井手建設	福津市中央5-1-11	
工事担当部署	工事の名称			工事の場所	工事の種別		工事の概要	随契の理由
農林水産課 農業政策係	令和7年度農地災害復旧工事（津屋崎地区その2）			福津市 生家 地内	土木一式工事		A=0.03ha 土砂撤去	5号_緊急随契
	契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格	契約金額	契約の相手方	相手方所在地	災害に伴う応急工事
	令和8年2月18日	令和8年2月19日	令和8年7月31日	¥2,596,000	¥2,585,000	(株) 井手建設	福津市中央5-1-11	
工事担当部署	工事の名称			工事の場所	工事の種別		工事の概要	随契の理由
農林水産課 農業政策係	令和7年度農地災害復旧工事（津屋崎地区その4）			福津市 須多田 地内	土木一式工事		L=11m、A=0.50ha ブロック積工、畦畔工	5号_緊急随契
	契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格	契約金額	契約の相手方	相手方所在地	災害に伴う応急工事
	令和8年2月20日	令和8年2月21日	令和8年7月31日	¥4,839,000	¥4,345,000	(株) 井手建設	福津市中央5-1-11	
工事担当部署	工事の名称			工事の場所	工事の種別		工事の概要	随契の理由
農林水産課 水産林業政策係	福間漁港小型船舶係留等施設浮桟橋修繕			福津市 西福間3-5587 福間漁港内	建築一式工事		上下架施設下浮桟橋の破損修繕工事	2号_入札不適
	契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格	契約金額	契約の相手方	相手方所在地	特殊な技術、機器、設備等を必要とし、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達成することができないため
	令和7年12月25日	令和7年12月26日	令和8年3月31日	¥2,068,000	¥2,068,000	(株) モルテン	広島県広島市西区 観音新町4-10-97-21	

随意契約工事内容表

(契約締結日：令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日)

※法令根拠欄は、地方自治法施行令第167条の2（又は地方公営企業法施行令第21条の13）
第1項中の該当号を掲載

工事担当部署		工事の名称			工事の場所		工事の種別		工事の概要		随契の理由
農林水産課 水産林業政策係		津屋崎ヨットハーバー浮桟橋修繕			福津市 渡1893-1 地先		建築一式工事		浮桟橋破損4か所の修繕工事		2号_入札不適
		契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格		契約金額		契約の相手方		相手方所在地
		令和8年3月10日	令和8年3月11日	令和8年4月20日	¥7, 961, 600		¥7, 961, 600		(株) モルテン		広島県広島市西区 観音新町4-10-97-21
特殊な技術、機器、設備等を必要とし、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達成することができないため											
工事担当部署		工事の名称			工事の場所		工事の種別		工事の概要		随契の理由
建設課 維持管理係		若木台団地73号線外舗装打換工事			福津市 若木台5丁目 地内		舗装工事		舗装打換工 A=1, 060. 0㎡ 区画線工 L=120. 0m		6号_入札不利
		契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格		契約金額		契約の相手方		相手方所在地
		令和7年12月25日	令和7年12月26日	令和8年1月30日	¥6, 230, 400		¥5, 536, 300		(有) 田中運輸建設		宗像市東郷3-3-6
履行中の者に履行させることで、履行期間短縮、経費削減等、有利と認められるため											
工事担当部署		工事の名称			工事の場所		工事の種別		工事の概要		随契の理由
建設課 維持管理係		令和7年度福津市被災箇所伐採工事			福津市 市内一円 地内		造園工事		伐採・草刈り工（道路・河川） 一式 仮設道設置工 一式		5号_緊急随契
		契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格		契約金額		契約の相手方		相手方所在地
		令和7年9月8日	令和7年9月9日	令和7年10月31日	¥4, 793, 250		¥4, 793, 250		キューヘングリーンサービス（株）		福津市花見が浜2-1-1
災害に伴う応急工事											
工事担当部署		工事の名称			工事の場所		工事の種別		工事の概要		随契の理由
建設課 維持管理係		桜川災害復旧工事			福津市 手光 地内		土木一式工事		コンクリートブロック積工 A=67. 8㎡ 仮設道路敷き鉄板 N=60. 0枚		5号_緊急随契
		契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格		契約金額		契約の相手方		相手方所在地
		令和8年1月29日	令和8年1月30日	令和8年3月25日	¥15, 818, 000		¥18, 785, 000		(有) D. C. E.		福津市福間駅東2-2-18
災害に伴う応急工事											
工事担当部署		工事の名称			工事の場所		工事の種別		工事の概要		随契の理由
下水道課 施設係		津屋崎浄化センター無停電電源装置更新工事			福津市 津屋崎2477-3		機械器具設置工事		無停電電源装置 N=2. 0基		2号_入札不適
		契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格		契約金額		契約の相手方		相手方所在地
		令和7年5月7日	令和7年5月8日	令和7年11月14日	¥4, 737, 700		¥4, 598, 000		安川オートメーション・ドライブ（株） 福岡営業所		福岡市博多区東那珂1-14-2 末松九機本社ビル
特殊な技術、機器、設備等を必要とし、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達成することができないため											

随意契約工事内容表

(契約締結日：令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日)

※法令根拠欄は、地方自治法施行令第167条の2（又は地方公営企業法施行令第21条の13）
第1項中の該当号を掲載

工事担当部署	工事の名称			工事の場所	工事の種別		工事の概要	随契の理由
下水道課 施設係	北の一 マンホールポンプ場 他1箇所制御盤更新工事			福津市 津屋崎4丁目外 地内	機械器具設置工事		ポンプ制御盤 N=2.0台 投込み式水位計 N=2.0台	7号_随契有利
	契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格	契約金額	契約の相手方	相手方所在地	契約の目的物である物品を多量に所有しており、著しく有利な価格で契約締結できるため
	令和7年6月4日	令和7年6月5日	令和7年12月1日	¥11,152,900	¥8,195,000	(株) ケイ・イーエス 直方支店	直方市大字赤地1287	
工事担当部署	工事の名称			工事の場所	工事の種別		工事の概要	随契の理由
下水道課 施設係	今川橋マンホールポンプ場No.2ポンプ他修繕			福津市 宮司浜4-2292-1 地先外	機械器具設置工事		汚水ポンプ分解整 N=3.0台	特殊な技術、機器、設備等を必要とし、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達成することができないため
	契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格	契約金額	契約の相手方	相手方所在地	
	令和7年4月24日	令和7年4月25日	令和7年12月12日	¥11,173,800	¥9,570,000	新明和アクアテクサービス(株) 九州センター	福岡市博多区半道橋1-2-1	
工事担当部署	工事の名称			工事の場所	工事の種別		工事の概要	随契の理由
下水道課 施設係	福岡南5丁目マンホールポンプ場他水位計修繕			福津市 福岡南5-1626-5 地先外	機械器具設置工事		水位計 修繕 N=2.0箇所	特殊な技術、機器、設備等を必要とし、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達成することができないため
	契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格	契約金額	契約の相手方	相手方所在地	
	令和7年4月24日	令和7年4月25日	令和7年6月23日	¥2,838,000	¥2,200,000	新明和アクアテクサービス(株) 九州センター	福岡市博多区半道橋1-2-1	
工事担当部署	工事の名称			工事の場所	工事の種別		工事の概要	随契の理由
下水道課 施設係	桜川第1マンホールポンプ場水位計他修繕			福津市 桜川外 地内	機械器具設置工事		桜川第1マンホールポンプ場 投込み式水位計(PN21-L3E) N=1.0個 ジェットバルブ修繕(JV300) N=1.0式 宮司2丁目マンホールポンプ場 No.2ポンプ修繕 (浸水ケーブル、メカニカルシール他) N=1.0式	経験、知識を特に必要とする、又は現場の状況等に特に精通した者に履行させる必要があるため
	契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格	契約金額	契約の相手方	相手方所在地	
	令和7年12月8日	令和7年12月9日	令和8年2月13日	¥2,164,800	¥1,980,000	新明和アクアテクサービス(株) 九州センター	福岡市博多区半道橋1-2-1	
工事担当部署	工事の名称			工事の場所	工事の種別		工事の概要	随契の理由
下水道課 施設係	津屋崎浄化センターNo.2汚泥脱水機分解整備			福津市 津屋崎浄化センター 地内	機械器具設置工事		No.2汚泥脱水機 遠心脱水機 製番B3-0091 N=1.0台	2号_入札不適
	契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格	契約金額	契約の相手方	相手方所在地	経験、知識を特に必要とする、又は現場の状況等に特に精通した者に履行させる必要があるため
	令和7年6月2日	令和7年6月3日	令和8年2月27日	¥27,292,100	¥26,950,000	クボタ環境エンジニアリング(株) 九州支店	福岡市博多区博多駅前3-2-8	

随意契約工事内容表

(契約締結日：令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日)

※法令根拠欄は、地方自治法施行令第167条の2（又は地方公営企業法施行令第21条の13）
第1項中の該当号を掲載

工事担当部署	工事の名称			工事の場所	工事の種別		工事の概要	随契の理由
下水道課 施設係	福岡浄化センター2号・3号原水ポンプ逆止弁修繕			福津市 上西郷 地先	機械器具設置工事		2号原水ポンプ逆止弁交換 N=1.0台 3号原水ポンプ逆止弁交換 N=1.0台	2号_入札不適
	契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格	契約金額	契約の相手方	相手方所在地	経験、知識を特に必要とする、又は現場の状況等に特に精通した者に履行させる必要があるため
	令和7年5月1日	令和7年5月2日	令和7年10月31日	¥3,956,700	¥3,212,000	クボタ環境エンジニアリング（株）九州支店	福岡市博多区博多駅前3-2-8	
工事担当部署	工事の名称			工事の場所	工事の種別		工事の概要	随契の理由
下水道課 施設係	福岡浄化センター2号余剰汚泥貯留槽攪拌機修繕			福津市 福岡浄化センター 地内	機械器具設置工事		2号余剰汚泥貯留攪拌機 立形ミキサ 型式:HSL-7607G1-43 N=1.0台	2号_入札不適
	契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格	契約金額	契約の相手方	相手方所在地	経験、知識を特に必要とする、又は現場の状況等に特に精通した者に履行させる必要があるため
	令和7年6月16日	令和7年6月17日	令和7年11月28日	¥7,280,900	¥7,150,000	クボタ環境エンジニアリング（株）九州支店	福岡市博多区博多駅前3-2-8	
工事担当部署	工事の名称			工事の場所	工事の種別		工事の概要	随契の理由
下水道課 施設係	福岡浄化センター1号空気圧縮機修繕			福津市 上西郷 地内	機械器具設置工事		1号空気圧縮機 605L/min×0.93MPa 5.5KW N=1.0台	2号_入札不適
	契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格	契約金額	契約の相手方	相手方所在地	経験、知識を特に必要とする、又は現場の状況等に特に精通した者に履行させる必要があるため
	令和7年9月16日	令和7年9月17日	令和8年3月25日	¥3,889,600	¥3,212,000	クボタ環境エンジニアリング（株）九州支店	福岡市博多区博多駅前3-2-8	
工事担当部署	工事の名称			工事の場所	工事の種別		工事の概要	随契の理由
下水道課 施設係	西福岡2丁目南町マンホールポンプ場他水位計修繕			福津市 西福岡2丁目外 地先	機械器具設置工事		西福岡2丁目南町マンホールポンプ場 水位計修繕 1.0式 西福岡3丁目緑町マンホールポンプ場 水位計修繕 1.0式 桜川第2マンホールポンプ場 水位計修繕 1.0式	5号_緊急随契
	契約締結日	履行期間始期	履行期間終期	予定価格	契約金額	契約の相手方	相手方所在地	災害に伴う応急工事
	令和7年8月12日	令和7年8月12日	令和7年10月31日	¥3,966,710	¥3,630,000	新明和アクアテクサービス（株）九州センター	福岡市博多区半道橋1-2-1	