
入 札 （ 見 積 ） 結 果 調 書 

担  当  課 都市整備部建設課建設係 

工事（業務）名 久末川２号橋長寿命化工事 

履 行 場 所 福津市 津丸 地内 

履 行 期 間 契約日の翌日 から 令和 4年 3 月 25 日 まで 

入 札 年 月 日 令和 4年 1 月 11 日 

落 札 金 額         ¥2,275,000 円 

予 定 価 格         ¥2,638,000 円 
 

入 札 結 果 （ 経 過 ） 金額は税抜き（  1/  1） 

入 札 業 者 名 
入 札 （ 見 積 ） 金 額 

備 考 
１ 回 ２ 回 ３ 回 

（株）松原組           ¥2,275,000                                       落札 

（株）井手建設                                                            辞退 

（株）古賀建設                                                            辞退 

（有）柴田工業                                                            辞退 

（株）林田産業                                                            辞退 

（株）古山土木                                                            辞退 

古賀土木工業（株）           ¥2,275,000                                        

（株）創優           ¥2,275,000                                        

（株）松本土木           ¥2,275,000                                        

（有）砂留組           ¥2,500,000                                        

小野産業（株）           ¥2,600,000                                        

（株）ハナダ建設           ¥2,600,000                                        

（株）福津建設           ¥2,637,000                                        

（有）アクロス           ¥2,638,000                                        

摘 要 

   ４社同額、抽選の結果（株）松原組が落札。 

 



入 札 （ 見 積 ） 結 果 調 書 

担  当  課 都市整備部都市管理課開発建築係 

工事（業務）名 福津市空家等実態調査業務委託 

履 行 場 所 福津市 市内全域 地内 

履 行 期 間 契約日の翌日 から 令和 4年 3 月 31 日 まで 

入 札 年 月 日 令和 4年 1 月 11 日 

落 札 金 額         ¥1,950,000 円 

予 定 価 格             －円 

 

入 札 結 果 （ 経 過 ） 金額は税抜き（  1/  1） 

入 札 業 者 名 
入 札 （ 見 積 ） 金 額 

備 考 
１ 回 ２ 回 ３ 回 

（株）ゼンリン 福岡営業所         ¥1,950,000                                       落札 

（株）イーディシー         ¥2,400,000                                        

国際航業（株） 福岡支店         ¥4,400,000                                        

大成ジオテック（株） 福岡支店         ¥4,410,000                                        

（株）パスコ 福岡支店         ¥6,000,000                                        

東亜建設技術（株）         ¥6,300,000                                        

摘 要 

 


