入　札　（　見　積　）　結　果　調　書

担　　当　　課　　都市整備部都市管理課維持管理係

工事（業務）名　　鞍掛・河原線舗装更新工事

履　行　場　所　　福津市　上西郷　地内

履　行　期　間　　契約日の翌日　から　令和 5 年 2 月 28 日　まで

入 札 年 月 日　　令和 4 年 10 月 28 日

落　札　金　額　　¥30,212,000 円

契　約　金　額　　¥33,233,200 円

うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額　　¥3,021,200 円

入 札 結 果 （ 経 過 ）　　（ 1/ 1）

入　札　業　者　名	入　札　（　見　積　）　金　額			備　考
	１　回	２　回	３　回	
三苫舗道（株）				欠席
九州ニチレキ工事（株）	¥30,212,000			落札
山口建設工業（株）				辞退
川越建設（株）	¥30,212,000			
浅治建設（株）	¥30,212,000			
三共建設（株）	¥30,212,000			
（株）南協	¥30,212,000			
福岡道路（株）	¥33,500,000			

摘 要

５者同額、抽選の結果九州ニチレキ工事（株）が落札。