

入 札 （ 見 積 ） 結 果 調 書

担 当 課 教育委員会教育部郷育推進課図書館管理係
工事（業務）名 福津市立図書館エレベータ更新工事監理業務
履 行 場 所 福津市 中央1丁目 地内
履 行 期 間 契約の翌日 から 令和 6 年 3 月 20 日 まで
入 札 年 月 日 中止（令和 5 年 3 月 16 日）
落 札 金 額 ー 円
契 約 金 額 ー 円
うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額
ー 円

入 札 結 果 （ 経 過 ）

（ 1 / 1 ）

入 札 業 者 名	入 札 （ 見 積 ） 金 額			備 考
	1 回	2 回	3 回	
（株）和田設計				辞退
（株）蟻ノ塔設計事務所				
（株）司建築設計事務所				
（株）西島建築設計事務所				
ユニオン設計（株）				
摘 要 福津市立図書館エレベータ更新工事が入札中止になったため。				